

TE38 - Chiffrage Fiche Propositions

11-aout-20

Affaire n° : 20-001-439 **CRETS EN BELLEDONNE** Commune **Morotel de Mailles - Renforcement BT(S) poste Les Fontaines**

nature

nature

nature

nature

OPERATION :		RNF	
PREX DE REVIENT		HT	
Estimation Travaux		130 980	
Estimation honoraires (estim. Travaux * 10%)		13 098	
		0	
		0	
Prix de revient HT		144 078	
TOTAL A FINANCER			
Prix de revient HT		144 078	
TVA (20%)		28 816	
Frais TE38		8 645	
(6% du prix de revient HT)			
Total à financer HT		152 723	
TTC		181 538	
FINANCEMENT			
Part TE38	taux	base	HT
		115 262	0
Participation tiers	subvention		0
Participation TCFE			0
TVA récup. par TE38			28 816
Prise en charge frais TE38			6 916
Part de			
CRETS EN BELLEDONNE			30 545
dont fonctionnement			1 729
investissement			28 816

OPERATION :		TEL	
PREX DE REVIENT		HT	
Estimation Travaux		23 383	
Estimation honoraires (estim. Travaux * 10%)		2 338	
		0	
		0	
Prix de revient HT		25 721	
TOTAL A FINANCER			
Prix de revient HT		25 721	
TVA (20%)		5 144	
Frais TE38		1 543	
(6% du prix de revient HT)			
Total à financer HT		27 265	
TTC		32 409	
FINANCEMENT			
Part TE38	taux	base	HT
		0	0
Participation tiers	subvention		3 900
Participation TCFE			0
TVA récup. par TE38			0
Prise en charge frais TE38			0
Part de			
CRETS EN BELLEDONNE			28 509
dont fonctionnement			1 543
investissement			26 966

OPERATION :		0	
PREX DE REVIENT		HT	
Estimation Travaux		0	
Estimation honoraires (estim. Travaux * 10%)		0	
		0	
		0	
Prix de revient HT		0	
TOTAL A FINANCER			
Prix de revient HT		0	
TVA (20%)		0	
Frais TE38		0	
(6% du prix de revient HT)			
Total à financer HT		0	
TTC		0	
FINANCEMENT			
Part TE38	taux	base	HT
		0	0
Participation tiers	subvention		0
Participation TCFE			0
TVA récup. par TE38			0
Prise en charge frais TE38			0
Part de			
CRETS EN BELLEDONNE			0
dont fonctionnement			0
investissement			0

OPERATION :		0	
PREX DE REVIENT		HT	
Estimation Travaux		0	
Estimation honoraires (estim. Travaux * 10%)		0	
		0	
		0	
Prix de revient HT		0	
TOTAL A FINANCER			
Prix de revient HT		0	
TVA (20%)		0	
Frais TE38		0	
(6% du prix de revient HT)			
Total à financer HT		0	
TTC		0	
FINANCEMENT			
Part TE38	taux	base	HT
		0	0
Participation tiers	subvention		0
Participation TCFE			0
TVA récup. par TE38			0
Prise en charge frais TE38			0
Part de			
CRETS EN BELLEDONNE			0
dont fonctionnement			0
investissement			0

Pour la part TEL, la TVA = 20,00%
Elle ne peut pas être récupérée par la collectivité

RECAPITULATIF DP ELEC	
OPERATION TTC	181 538
Financement extérieur	150 994
Part collectivité	30 545
Frais TE38	1 729
Contribution investissements	28 816

Commentaires - possibilité également

RECAPITULATIF TEL	
OPERATION TTC	32 409
Financement extérieur	3 900
Part collectivité	28 509
Frais TE38	1 543
Contribution investissements	26 966

Accusé de réception et Bon Pour Accord
Date :
Cachet et signature :

Suite à notre demande, l'entité d'Énergie Isère (TE38) a étudié la faisabilité de l'opération présentée dans le tableau ci-joint, intitulée :

Collectivité Commune
CRETS EN BELLEDONNE
Affaire n° 20-001-439
Maretel de Mailles - Renforcement BT(S) poste Les Fontaines

TE38 - TRAVAUX SUR RESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

Sur la base d'une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et le concessionnaire ERDF, les montants prévisionnels sont les suivants :

- | | |
|--|-----------|
| 1 - le prix de revient prévisionnel TTC de l'opération est estimé à : | 181 538 € |
| 2 - le montant total de financement externe serait de : | 150 994 € |
| 3 - la participation aux frais de maîtrise d'ouvrage de TE38 s'élève à : | 1 729 € |
| 4 - la contribution aux investissements s'élèverait à environ : | 28 816 € |

Afin de permettre à TE38 de lancer la réalisation des études d'exécution par le maître d'œuvre, il convient de :

- prendre acte de l'avant-projet et du plan de financement initiaux, étant précisé qu'après études et avant tout démarrage de travaux, ils seront à nouveau présentés ;
- prendre acte de l'appel de contribution aux frais de maîtrise d'ouvrage de TE38.

LE CONSEIL, ayant entendu cet exposé,

- 1 - **PREND ACTE** de l'avant-projet et du plan de financement prévisionnels de l'opération :

Prix de revient prévisionnel : 181 538 €
Financements externes : 150 994 €
Participation prévisionnelle : 30 545 €
(frais TE38 + contribution aux investissements)

- 2 - **PREND ACTE** de la participation aux frais de maîtrise d'ouvrage de TE38 pour 1 729 €

TE38 - TRAVAUX SUR RESEAU FRANCE TELECOM

Sur la base d'une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et l'opérateur France Télécom, les montants prévisionnels sont les suivants :

- | | |
|--|----------|
| 1 - le prix de revient prévisionnel TTC de l'opération est estimé à : | 32 409 € |
| 2 - le montant total de financement externe serait de : | 3 900 € |
| 3 - la participation aux frais de maîtrise d'ouvrage de TE38 s'élève à : | 1 543 € |
| 4 - la contribution aux investissements s'élèverait à environ : | 26 966 € |

Afin de permettre à TE38 de lancer la réalisation des études d'exécution par le maître d'œuvre, il convient de :

- prendre acte de l'avant-projet et du plan de financement initiaux, étant précisé qu'après études et avant tout démarrage de travaux, ils seront à nouveau présentés ;
- prendre acte de l'appel de contribution aux frais de maîtrise d'ouvrage de TE38.

LE CONSEIL, entendu cet exposé,

- 1 - **PREND ACTE** de l'avant-projet et du plan de financement prévisionnels de l'opération :

Prix de revient prévisionnel : 32 409 €
Financements externes : 3 900 €
Participation prévisionnelle : 28 509 €
(frais TE38 + contribution aux investissements)

- 2 - **PREND ACTE** de la participation aux frais de maîtrise d'ouvrage de TE38 pour 1 543 €

AINSI FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUI DESSUS
POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRIE (LE PRESIDENT)